Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Грязовецкого муниципального района Вологодской области

	Наименование объекта закупки
	Разработка проектов организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Грязовецкого муниципального района Вологодской области

	Основание для выполнения работ
	- Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020 № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы» подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» мероприятие 1.1 «Выполнение работ по ликвидации аварийного жилищного фонда»;
- Распоряжение администрации муниципального образования Ростиловское Грязовецкого муниципального района от 30.08.2012 № 49-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, п. Льнозавод, ул. Речная, д.16;
- Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 26.05.2016 № 315-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, п. Майский, д.22;
- Распоряжение администрации муниципального образования Ростиловское Грязовецкого муниципального района от 30.12.2014 № 71-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, д. Крестовка, д.20;
- Распоряжение администрации муниципального образования Ростиловское Грязовецкого муниципального района от 30.12.2014 № 70-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, м. Корнильево, д.18;
- Распоряжение администрации муниципального образования Ростиловское Грязовецкого муниципального района от 30.12.2014 № 69-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, д. Ростилово, ул. Центральная, д.42;
- Распоряжение администрации муниципального образования Перцевское Грязовецкого муниципального района от 30.12.2014 № 141-ОД «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, д. Слобода, ул. Московская, д. 9;
- Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 14.10.2016 № 693-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, д. Спасское, д.45;
- Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 04.10.2016 № 674-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» в отношении дома, расположенного по адресу: Грязовецкий район, ст. Стеблево, д.3.

	Заказчик
	Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области

	Срок выполнения работ
	с даты заключения муниципального контракта до 01 декабря 2021 года

	Место выполнения работ
	По месту нахождения Подрядчика

	Назначение объекта
	Многоквартирный жилой дом 

	Вид работ
	Снос объекта капитального строительства

	Стадийность проектирования
	     Проектная документация 

	Состав проектной документации
	Проекты организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов, должны содержать:
1. текстовую часть;
2. графическую часть;
3. сметную документацию.

	Требования о необходимости согласования проектной документации
	Требуется произвести согласования с Заказчиком -  администрацией Грязовецкого муниципального района

	Место нахождения объектов
	1. Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, д. Ростилово, ул. Центральная, д. 42; 
2. Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, п. Льнозавод, ул. Речная, д. 16;
3. Грязовецкий район, Перцевское сельское поселение, д. Слобода, ул. Московская, д. 9;
4. Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, м. Корнильево, д. 18;
5. Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, д. Крестовка, д.20;
6. Грязовецкий район, Сидоровское сельское поселение, п. Майский, д.22;
7. Грязовецкий район, Комьянское сельское поселение, ст. Стеблево, д.3;
8. Грязовецкий район, Сидоровское сельское поселение, д. Спасское, д.45.

	Основные характеристики объектов и основных конструктивных элементов
	Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, д. Ростилово, ул. Центральная, д.42

	
	Отдельно стоящее здание на земельном участке с кадастровым номером 35:28:0601052:88 площадью 130,0 м2.
Общая площадь дома: 80,6 м2
Строительный объём: 306,3 м3 (уточняется обмерными работами)
Год постройки: 1974
Этажность: 1
Количество квартир - 2

	
	Тип фундамента: ленточный, бетонный.
Наружные стены здания – брус с обшивкой доской.
Перегородки – деревянные.
Перекрытия дощатый настил по деревянным балкам, без утеплителя. 
Крыша – скатная, с деревянными стропилами.
Кровля здания – из шифера.
Оконное заполнение – деревянные оконные блоки.
Дверное заполнение – деревянные филенчатые с каркасом из досок.
Полы – деревянные, дощатые.
Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление -печное

	
	Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, п. Льнозавод, ул. Речная, д. 16

	
	Отдельно стоящее здание на земельном участке с кадастровым номером 35:28:0104010:100 общей площадью 199,0 м2.
Общая площадь дома: 106,8 м2
Строительный объём: 357,0 м3
Год постройки: 1981
Этажность: 1
Количество квартир - 3

	
	Тип фундамента: ленточный, кирпичный
Наружные стены здания – щиты.
Перегородки – тесовые.
Перекрытие деревянное. 
Крыша – двухскатная, с деревянными стропилами.
Кровля здания – шифер.
Оконное заполнение – деревянные оконные блоки.
Дверное заполнение – деревянные.
Полы – деревянные, дощатые.
Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление -печное

	
	Грязовецкий район, Перцевское сельское поселение, д. Слобода,  ул. Московская, д.9

	
	Отдельно стоящее здание на земельном участке с кадастровым номером 35:28:0201049:502 общей площадью 240,0 м2.
Общая площадь дома: 337,5 м2
Строительный объём: 1138,0 м3
Год постройки: 1940
Этажность: 2
Количество квартир - 6

	
	Тип фундамента: ленточный, кирпичный
Наружные стены здания – бревенчатые.
Перегородки – тесовые, бревенчатые.
Перекрытие деревянное. 
Крыша – двухскатная, с деревянными стропилами.
Кровля здания – металлическая.
Оконное заполнение – деревянные и ПВХ оконные блоки.
Дверное заполнение – деревянные.
Полы – деревянные, дощатые.
Инженерное оборудование — водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение

	
	Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, м.Корнильево, д.18

	
	Отдельно стоящее здание 
Общая площадь дома: 189,2 м2
Строительный объём: 675,0 м3 
Год постройки: 1965
Этажность: 2
Количество квартир - 4

	
	Тип фундамента — ленточный кирпичный.
Наружные стены здания – бревенчатые, обшитые доской.
Перегородки – тесовые.
Перекрытия - деревянные. 
Крыша –скатная, с деревянными стропилами.
Кровля здания – из шифера.
Оконное заполнение – деревянные оконные блоки.
Дверное заполнение – деревянные.
Полы – деревянные, дощатые.
Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление — печное.

	
	Грязовецкий район, Ростиловское сельское поселение, д.Крестовка, д.20

	
	Отдельно стоящее здание на земельном участке с кадастровым номером 35:28:0104008:20 общей площадью 168,0 м2.
Общая площадь дома: 134,1 м2
Строительный объём: 590,0 м3 
Год постройки: 1970
Этажность: 1
Количество квартир - 2

	
	Тип фундамента — ленточный бутовый.
Наружные стены здания – щитовые, обшитые доской.
Перегородки – тесовые.
Перекрытия - деревянные. 
Крыша –скатная, с деревянными стропилами.
Кровля здания – из шифера.
Оконное заполнение – деревянные оконные блоки.
Дверное заполнение – деревянные.
Полы – деревянные, дощатые.
Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление — печное.

	
	Грязовецкий район, Сидоровское сельское поселение, п.Майский, д.22

	
	Отдельно стоящее здание, кадастровый номер земельного участка отсутствует.
Общая площадь дома: 144,7 м2
Строительный объём: 444,0 м3 
Год постройки: 1980
Этажность: 1
Количество квартир - 4

	
	Тип фундамента — бетонная лента, кирпичные столбы.
Наружные стены здания – щитовые, обшитые доской.
Перегородки – деревянные.
Перекрытия - деревянные. 
Крыша –скатная, с деревянными стропилами.
Кровля здания – из шифера.
Оконное заполнение – деревянные оконные блоки.
Дверное заполнение – деревянные филенчатые.
Полы – деревянные, дощатые.
Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление — печное.

	
	Грязовецкий район, Комьянское сельское поселение, ст.Стеблево, д.3

	
	Отдельно стоящее здание, кадастровый номер земельного участка отсутствует.
Общая площадь дома: 142,5 м2
Строительный объём: 460,0 м3 
Год постройки: 1983
Этажность: 1
Количество квартир - 3

	
	Тип фундамента — каменная лента.
Наружные стены здания – бревенчатые.
Перегородки – тесовые.
Перекрытия - деревянные. 
Крыша –скатная, с деревянными стропилами.
Кровля здания – из шифера.
Оконное заполнение – деревянные оконные блоки.
Дверное заполнение – деревянные.
Полы – деревянные, дощатые.
Инженерное обеспечение — электроснабжение, отопление — печное.

	
	Грязовецкий район, Сидоровское сельское поселение, д.Спасское, д.45

	
	Отдельно стоящее здание, кадастровый номер земельного участка отсутствует.
Общая площадь дома: 93,2 м2
Строительный объём: 309,0 м3 
Год постройки: 1985
Этажность: 1
Количество квартир - 2

	
	Тип фундамента — ленточный.
Наружные стены здания – брусовые.
Перегородки – деревянные.
Перекрытия - деревянные. 
Крыша –скатная, с деревянными стропилами.
Кровля здания – шифер.
Оконное заполнение – деревянные оконные блоки.
Дверное заполнение – деревянные.
Полы – деревянные, дощатые.
Инженерное обеспечение — электроснабжение, водоснабжение — централизованное, отопление — печное.

	Особые условия
	     1. Технические решения, принятые в проектах, должны соответствовать требованиям технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей ликвидацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
2. Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования.
3. Наличие у Подрядчика допуска саморегулируемой организации (далее – СРО) на право выполнения работ по разработке проектной документации в отношении объектов капитального строительства.

	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам работ (товаров и услуг)
	Проекты организации работ по сносу многоквартирных жилых домов выполнить в соответствии с требованиями:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства».

	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд - смета» (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами) и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске). Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с требованиями приказа №421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» и в текущей на дату передачи проектной документации Заказчику. 
Пересчёт в действующие цены выполнять с применением сметных нормативов и индексов пересчёта в текущие цены, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Индексы сообщаются ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в разрезе субъектов Российской Федерации и публикуются на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
   Сметную документацию представить в следующем обязательном составе:
•сводный сметный расчет стоимости строительства (далее - ССРСС) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и в текущем уровне ценна дату передачи проектной документации Заказчику;
•сметы на проектные работы, составленные на основании действующих Сборников базовых цен на проектирование в строительстве (далее - СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации;
Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отличных от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы).
При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета, соответственно, на стоимость материальных ресурсов или оборудования. При пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование.
Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.
Включать в сводный сметный расчет затраты на:
- работы и затраты в соответствии с рекомендуемым перечнем основных видов прочих работ и затрат, включаемые в Сводный сметный расчет согласно приказа №421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» при наличии обоснования законодательными и нормативными документами, согласования с Заказчиком и обоснованные проектными решениями;
 Сметы представляются на бумажном и на электронном носителях, выполненные в сметной программе (формат arm, xml), и в формате Excel. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. Полный комплект сметной документации, с пояснительной запиской и сводным сметным расчетом выполнить в полном объеме в сметно-нормативной базе 2001 года с пересчетом в действующие цены. Оформить ведомость объемов работ отдельным томом.

	Исходно-разрешительная  документация
	Заключения специализированных организаций о выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (014.236-3 ИКО; 014.236-2 ИКО; 12/04-07.01; 16/003; 014.236-1 ИКО; № 262; 16/007; 16/004).
  Сбор недостающей и необходимой для проектирования документации (инфорации, сведений, справок и т.д.) осуществляются Подрядчиком работ самостоятельно.
Исходно-разрешительная документация является неотъемлемой частью Описания объекта закупки (Технического задания) и размещена на сайте отдельным файлом с наименованием «Приложение 1».


	Результаты выполненных работ
	Результатом выполненных работ по Контракту являются: 
- 8 проектов организации работ по сносу многоквартирных аварийных домов

	Требования к составу предоставляемых документов
	Проектная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах в переплетенном виде и в 1-м экземпляре на электронном носителе (в формате PDF и в формате (word, exel, Autocad, допускающем редактирование).

	Срок действия гарантии на работы, услуги
	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по сносу объектов.
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 5 лет с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и возместить заказчику причиненные убытки.
 Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Подрядчика, а также в случае необходимости независимых экспертов.
[bookmark: _GoBack]Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ (или его часть) не мог использоваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.




